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CONVENIO URBANISTICO MARCO DE ELECTRIFICACION
DEL MUNICIPIO DE NAVALCARNERO SUSCRITO ENTRE EL
EXCEMENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA REAL DE
NAVALCARNERO E IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,
S.A, -

s
i

En”}fgavalcamero, a diecisiete de febrero de dos mil cinco.

REUNIDOS
e De una parte, D. BALTASAR SANTOS GONZALEZ, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), actuando en

nombre y representacion del mismo.

o De otra parte, D. JOSE M* CIRUJANO GONZALEZ, con D.N.L
y D. JOSE IZAGUIRRE NAZAR, con D.N.L n°

INTERVIENEN

D. BALTASAR SANTOS GONZALEZ, en su condicién de
representante legal del Ayuntamiento de Navalcarnero, seglin establecen
los arts. 21.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y art.
41.1 del Reglamento de Ordenacién, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales.

D. JOSE M" CEIRUJANO GONZALEZ, con D.N.I n°
y D. JOSE IZAGUIRRE NAZAR, con D.N.L n° , actuando
en nombre y representacion de Iberdrola Distribucion Eléctrica, S.A. con
C.LF. n® A-95075578 , en adelante Iberdrola, v oficinas en Madrid en el
Paseo Virgen del Puerto, 57.

Interviene, asimismo, D. PILAR ARAUJO ARMEROQO, Secretaria
del Ayuntamiento, en su calidad de fedatario municipal a los efectos
establecidos en los arts. 162.1.b) del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local y 2.h) del R.D. 1174/1987

1




B 8
NAVALCARNFRO

de 18 de septiembre, que regula el Régimen Juridico de los Funcionarios
de Administracion Local con Habilitacion de Cardcter Nacional.

N Las partes intervinientes, en la representacion que ostentan, se
Pzn*ﬁcolfaocen mutuamente la capacidad legal necesaria para llevar a cabo la
{or%nahzauon de este Convenio.

wmﬁ?

*'if.,.,f:

MANIFIESTAN

PRIMER®O.- Que constituyendo la actividad urbanistica una funcién
publica cuya titularidad corresponde a las Administraciones
Piblicas, de cara a gestionar y desarrollar conforme a una
equilibrada y equitativa ponderacién de los bienes juridicos
relevantes, protegidos por la Constitucion, mediante el
encauzamiento, la direccion y el control de las actividades y
los actos de los sujetos piliblicos y privados, para garantizar la
efectividad del Principio de distribucién equitativa de
beneficios y cargas derivadas de la ordenacion urbanistica
enire los propietarios del suelo, el Ayuntamiento de
Navalcarnero estd interesado en la coordinacion de las
acciones necesarias para asegurar el suministro de energia
eléctrica por parte de Iberdrola a las futuras actuaciones
urbanisticas que se han de desarrollar en el municipio en los
préoximos afios v que estan deniro del Plan General de
Ordenaciéon Urbana de Navalcarnero que se definen en el
Anexo | y que necesitan una potencia estimada de 193.893
kW,

SEGUNDO.~ Para asegurar dicho suministro eléctrico se hace necesario
realizar las actuaciones siguientes:

1. Ampliacion de la actual subestacién eléctrica intemperie
“STR Navalcarnero” 45/15 kV, hasta una potencia maxima
de 3x20 MVA y desdoblamiento de la actual linea de
alimentacion.
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2. Construccion y montaje de una subestacién compacta “Los
Astros” de 2x20 MVA de potencia méxima y 45/15 kV, en
edificio cerrado y su linea de alimentacion, que servird para
atender las futuras actuaciones urbanisticas de
Navalcarnero.

3. Construecion y montaje de tres (3 ) Centros de Reparto:

a. Centro de Reparto “Alparrache”,
b. Centro de Reparto “Cruz del Rayo”,
¢. Centro de Reparto “Fuente Juncal”,

4. Construccion y montaje de una Red Subterrdnea de Media
Tensidén que una las Subestaciones Eléctricas de 45/15 kV
con los Centros de Reparto:

a. Red Subterranea de Media Tensién Cruz del Rayo-
STR Navalcarnero.

b. Red Subterrdnea de Media Tensién Cruz del Rayo-
STR Los Astros.

c¢. Red Subterrdnea de Media Tension Alparrache-STR
Los Astros.

d. Red Subterranea de Media Tensién Alparrache-STR
Navalcarnero.

5. Construccion de un Centro de Seccionamiento provisional
para la alimentacion de los sectores I-4 y I-5.

TERCERO.- Que para llevar a cabo las actuaciones descritas
anteriormente, las partes intervinientes consienten en
obligarse mediante el presente Convenio con arreglo a las
siguientes,
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ESTIPULACIONES

FREMERA El valor total de las obras y trabajos a realizar definidos en el

presente Convenio ascienden a la cantidad de 14.193.152,00 £
({ CATORCE MILILONES CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS), IVA no
incluido.

'SEGUNE}A:," Iberdrola:

1. Ampliard la actual subestacién eléctrica “STR Navalcarnero®,
45/15 kV, hasta una potencia méxima de 3X20 MVA en los
terrenos actuales de dicha subestacion y desdoblard la actual
lina de alimentacién, instalando las nuevas unidades de
transformacién a medida que sea necesario para el suministro
al usuario final,

2. Proyectara y construira una nueva subestacién eléctrica “STR
Los Astros” de 2x20 MVA de potencia maxima y 45/15 kV,
en 3.000 m”> de terreno que para tal uso se ha reservado en el
Plan General de Ordenacién Urbana de Navalcarnero, cuando
sea necesario para el suministro al usuario final.

3. Construira tres ( 3 ) Centros de Reparto para la continuidad de
los circuitos de Media Tensién y su conexion a las
subestaciones eléctricas “STR Navalcarnero” y “STR Los
Astros”.

4. Construira un Centro de Seccionamiento provisional para la
alimentacion de los sectores I-4 y I-5, del P.G.O.U. de
Navalcarnero.

Para la realizacion y ejecucién de las citadas
obligaciones, Iberdrola, elaborard y tramitard todos los
documentos técnicos y juridicos que sean necesarios para
llevar a cabo los compromisos asumidos en virtud del presente
Convenio.

Queda excluido de la participacidn de Iberdrola
cualquier concepto no mencionado explicitamente en la

4
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relacion anterior, no estando obligada Iberdrola a anticipar
instalaciones antes de que sea necesaria para el suministro al
usuario final.

,,FRCERA El Ayuntamiento de Navalearnero, tanto en la tramitacion

» del Planeamiento como en la gestion de cada uno de los
dmbitos que luego se diran, tendra en cuenta las necesidades
de Iberdrola, que se sefialan a continuacion:

1. En el poligono 43 de la parcela 16 del Catastro de Ristica:
La cesion en propiedad,mediante escritura ptiblica a favor de
Iberdrola, con accesibilidad suficiente para entrada de material
y personal, para la construccién de la nueva subestacion
eléctrica “Los Astros”, constituyéndose, asimismo, una
servidumbre de paso a través de la parcela 18 del poligono 43
del Catastro de Rustica, para poder acceder a la parcela
numero 16 desde la Carretera M-404, (ANEXO ID).

2. En el P.AU. 2: Cedera el uso, mediante escritura pablica, si
ello fuera necesario, a favor de Iberdrola, de una parcela de 80
m? aproximadamente, con accesibilidad suficiente para
entrada de material y personal, donde construir el nuevo
centro de reparto CR Cruz del Rayo, en los terrenos cedidos al
Ayuntamiento por la Junta de Compensacién del citado
ambito urbanistico.

3. En el Sector [-2: Cederd el uso, mediante escritura publica, si
ello fuera necesario, a favor de Iberdrola, de una parcela de 80
m? aproximadamente, con accesibilidad suficiente para
entrada de material y personal, donde construir el nuevo
centro de reparto CR Alparrache, en los terrenos que
correspondan al Ayuntamiento en el citado Sector, segln
resulte del sistema de gestion por expropiacion establecido en

el Plan Parcial.

4. En el Sector I-10: Cederd el uso, mediante escritura publica,
si ello fuera necesario, a favor de Iberdrola, una parcela de 80
m’ aproximadamente, con accesibilidad suficiente para
entrada de material y personal, donde construir el nuevo

centro de reparto CR Fuente Juncal, en los terrenos cedidos al
5
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Ayuntamiento por la Junta de Compensacién del citado
5 ambito urbanistico.

5. La cesion de uso y disfrute de las parcelas destinadas a
Centros de Reparto (C.R.) antes sefialadas, serd por un tiempo
maximo de setenta y cinco afios (75) y siempre y cuando sean
necesarias las mencionadas instalaciones para dotar del
suministro de energia eléctrica al municipio. En cualquier
caso, transcurrido el plazo antes citado, revertird al
Ayuntamiento los terrenos cedidos.

Las mencionadas cesiones o autorizaciones siempre que
recaigan sobre bienes de dominio puablico, les resulta de
aplicacion la tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento
especial, prevista en el art. 24-1-¢) del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el que se seflala que
cuando estemos ante “empresas explotadoras de servicios de
suministros que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario, el
importe de aquellas consistira, en todo caso y sin excepcion
alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos
procedientes de la facturacion que obtengan anualmente en
cada término municipal las referidas empresas™.

CUARTA.- Fl Ayuntamiento de Navalcarnero otorgard a Iberdrola,
previa solicitud y presentacion del pertinente proyecto, las licencias
necesarias conforme a la legislacién y al Planeamiento Urbanistico, para
llevar a cabo la ejecucion de las obras descritas en este Convenio.

El Ayuntamiento de Navalearnere en la tramitacién de licencias,
autorizaciones y permisos para la ejecucién de las obras que realizard
Iberdrola para poder prestar el servicio del suministro de energia eléctrica
en los diferentes ambitos urbanisticos delimitados en el Plan General de
Ordenacién Urbana de Navalcarnero como suelo urbanizable, tendra en
cuenta la consideracién de que estamos ante una empresa explotadora del
servicio de suministro que resulta de interés general, aplicando al respecto
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en las Ordenanzas Fiscales Municipales, a los efectos
de la liquidacion y pago de las tasas o impuestos que resulten procedentes.
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QUEN@?A El Ayuntamiento de Navalcarmere, informard a los
g,mmotores de las actuaciones urbanisticas que se indican en el Anexo I de
1@}; Lostes asociados a la ejecucion de las obras descritas en el manifiesto

,guncio, asf como de la obligatoriedad de su abono a Iberdrola una vez
S‘e@ ‘solicitada la demanda definitiva de potencia por parte de cada
p@fﬁotor

SEXTA.- El Ayuntamiento de Navalearnero, se obliga a abonar a
[berdrola, por los trabajos a realizar, las cantidades indicadas en el Anexo
II, si bien, el Ayuntamiento podrd ejecutar anticipadamente, de
conformidad con el art. 95.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, las obras de urbanizacién necesarias para la ejecucién de la
Red de Infraestructura Eléctrica, sin perjuicio de su posterior repercusién a
los propietarios y/o promotores de la urbanizacién de cada 4mbito o sector
que sefialamos a continuacién, y ello, con anterioridad a la aprobacidn
definitiva del Proyecto de Reparcelacién o instrumento juridico
eyuivalente:

- 1? Fase . Ambitos incluidos:

Sectores: 1-1, I-2, I-4, I-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, II-6,
iI-7, I1-9 y II-10.

La mencionada [Fase que incluye los dmbitos sefialados,
deberd estar en ejecucion antes del 31 de diciembre de 2006,
procediendo el Ayuntamiento, antes de la citada fecha y a
cuenta de los promotores y propietarios, al abono de las
cantidades indicadas en el Anexo III a favor de Iberdrola,
previa presentacion de cada certificacién de obra o la
liquidacién de las mismas, asi como de la factura
correspondiente, si llegado el momento antes sefialado, los
propietarios o promotores de cada dmbito o sector no la
hubieran satisfecho anteriormente.
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- 2*TFase. Ambitos incluidos:

- Sectores: [-3, II-1, II-2, 11-3, 114, 11-5, I1-8, [1-11 v
11-12.

-PAUs: 1y 2.

La mencionada Fase que incluye los 4mbitos sefialados,
% deberd estar en ejecucion antes del 31 de diciembre de 2007,
ny  procediendo el Ayuntamiento, antes de la citada fecha y a
+w  cuenta de los promotores y propietarios, al abono de las
' cantidades indicadas en el Anexo Il a favor de Iberdrola,
previa preseniacion de cada certificacion de obra o la
liquidacién de las mismas, asi como de la factura
correspondiente, si llegado el momento antes sefialado, los
propietarios o promotores de cada ambito o sector no la
hubieran satisfecho anteriormente.

- 3" Fase. Ambitos incluidos:

- PAUs: 3,4 y 5 y suelo urbano (310 viviendas) de
las UE-2, UE-3, UE-4, UR-5, UE-6, UE-8, UE-9, UE-
10, UE-11, UE-12 y UE-13.

La mencionada Fase que incluye los dmbitos sefialados,
deberd estar en ejecucion antes del 31 de diciernibre de 2008,
procediendo el Ayuntamiento, antes de la citada fecha y a
cuenta de los promotores y propietarios, al abono de las
cantidades indicadas en el Anexo IIl a favor de Iberdrola,
previa presentacion de cada certificacién de obra o la
liquidacién de las mismas, asi como de la factura
correspondiente, si llegado el momento antes sefialado, los
propietarios o promotores de cada ambito o sector no la
hubieran satisfecho anteriormente.
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SEETRIMA.- Dado que el presente Acuerdo suscrito con el Ayuntamiento

de Navalcamero lo es para las potencias y servicios indicados

en su Anexo I, cualquier solicitud de ampliacién de potencia

sobre las indicadas o de servicios no previstos, seré hecha por

i escrito por parte del peticionario, y dard lugar a un nuevo

5 estudio por parte de Iberdrola, resolviendo de conformidad
con el Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucién, comercializacién,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica,

22 i-u.f;xi-_-&—.‘:; Yol

OCTAVA.-EBn caso de modificacién sustancial de la legislacién vigente
que afecta al Sector Eléctrico, cada una de las partes tendré la
opcién de rescision del presente convenio de electrificacion,
en la parte no desarrollada del mismo.

El convenio tendrd un 4mbito temporal de vigencia de
ocho afios, reservindose tanto Iberdrola como el
Ayuntamiento de Navalcarnero, una vez transcurrido dicho
periodo, la opcidn de rescision del mismo.

NOVENA.- Anexos

Formando parte del presente convenio, se incluyen los
siguientes anexos:

n Anexo I: Relacion de Actuaciones Urbanisticas afectadas
por el presente convenio.

a Anexo II: Documento gréafico.

o Anexo III: Reparto de Costes.

DECIMA.- De conformidad con lo establecido en los arts. 247-1 de la
Ley 9/2001, el Convenio serd sometido a informacién publica,
mediante insercién de anuncio en el B.O.C.M. y en uno de los
periodicos de mayor difusion de la Comunidad de Madrid, por
un periodo minimo de veinte dias.
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UNDECIMA.- Las partes hacen constar que los acuerdos en este
Convenio quedan condicionados a su aprobacién inicial por el
Pleno del Ayuntamiento, a las variaciones que se introduzean
como consecuencia de las alegaciones formuladas durante e}
tramite de informacién phblica, entendiéndose hasta ese
momento que las estipulaciones de este Convenio, solo
tendran, en esta fase, el efecto de vincular a las partes para la
iniciativa y tramitacion del pertinente procedimiento sobre la
base del acuerdo, respecto de la oportunidad, conveniencia y
posibilidad de lo estipulado, sin vincular o condicionar en
cualquier forma el ejercicio por el Ayuntamiento de sus
potestades.

T

Si durante el trdmite de informacién pablica no se
formulasen alegaciones, ni fuera exigible a la vista de la
tramitacion y aprobacion, introducir modificaciones en el
texto del Convenio, el mismo se entenderd como texto
definitivo y se consideraré definitivamente aprobado.

En el supuesto de que el Convenio no se llegara a
aprobar definitivamente, las partes se reintegrardn lo percibido
hasta el momento sin derecho a indemnizacién.

DUEGQCECIMA.- La realizacion de las obras, por parte de Iberdrola, estd
condicionada al pago de las mismas, por parte de los
promotores o del Ayuntamiento. La falta de pago en los plazos
y condiciones seflalados en este convenio supondrd la
paralizacion de las obras.

DECIMOTERCERA.- El presente Convenio tiene caricter jurfdico-
administrativo, por lo que cuantas cuestiones surjan entre las
partes en torno a su interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
eficacia, queda sometido al 4mbito de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa de los Tribunales de este Orden
Jurisdiccional en la Comunidad de Madrid.

10
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Leido el presente Convenio por todas’ las partes, lo firman, por
triplicado, con los Anexos adjuntos, en el lugar y fecha al principio
imndicados.

POR EL AYUI)J‘TAM‘I\ENTO POR IBERDROLA

BALTASAR SANTOS GONZALEZ JOSE M* CIRUIANO GONZALEZ
Alcalde-Presidente

JOSE IZAGUIRRE NAZAR

Ante mi,
LA SECRETARIA

Fd®. D? Pilar Araujo Armero

11




IBERDROLA

ANEXO I
RELACION DE ACTUACIONES URBANISTICAS AFECTADAS
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SECTORES . or FASE
. Primer Cuatrienie Pot Soliciiada - KW
SECTOR1-1 11.9600 12
SECTOR ) -2 21.820 13
SECTOR -3 745 2%
SECTOR 4 3606 18
SECTOR|-5 2.668 i
SECTOR -8 1.279 12
SECTOR -7 5.492 12
SECTORI-8 8.924 12
SECTORI1-9 7.838 12
SECTOR | -10 17.397 12
Primner Cuafrienio 81.671
Segundo Cuzfrienio
SECTORHN-1 5741 28
SECTORII-2 4.076 A
SECTORII-3 1.730 28
SECTORIi-4 1.822 28
SECTORII-5 3487 20
BECTORII-6 5.905 12
SECTORH-7 3.842 1#
SECTOR -8 35.362 28
SECTOR -9 4.048 i
SECTORII- 10 2.999 1
SECTORII- 11 6.247 28
SECTORI-12 3.054 i
Segundo Cuatricnio 78.313
Suelo Urhano No Programado
PAU -1 5.741 28
PAU-2 5.741 22
PAU-3 5.566 3@
PAU -4 6.826 32
PALJ-5 8,252 3
Suelo Urbano No Programado 32.128
Swuelo Urbanio {(¥) 1.783 38
1.782
Totales 193.893
Potencia Solicitada - KW
Total Fase 1° 97.720
Total Fase 2% 73.745
Totaj Fase 3° 22428
193.883
{* } 310 viviendas en suelo urbano N viviendas
UE-2 18
UE-3 40
‘UE-4 23
UE-5 11
UE -6 37
UE-8 22
UE-9 8
UE - 10 29
UE - 11 72
UE-12 14
UE-13 36
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ANEXO IT
DOCUMENTO GRAFICO
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ANEXO IIL
REPARYTO DE COSTES




Pot Solicitads « kW Coste a reperculir - € FASE Fecha de vencimlento
sin VA def cobro
11.900 480,645 & 31-dic-2006
21.820 896.638 " 31-dic-2008
745 30725 27 31-dic-2007
SECTOR | 4 3.608 148,692 12 31-dic-2006
SECTORI-S 2668 110,002 1 31-dic-2006
SECTORI-B 1.279 52725 12 31-dic-2006
SECTORI[-7 5.492 226.451 12 31-dic-2006
SECTOR -8 8.924 367.936 14 31-die-2006
SECTORI-9 7.838 323477 12 31-dic-2006
o SECTOR |10 17.397 717.283 1 3t-dic-2008
“Primer Cuatiisnio 81,671 3.367.273
©oU Begundo Custrienio
¥ SECTORIl-1 5741 244 964 2 31-gic-2007
SECTOR -2 4076 173.909 28 31-die-2007
SECTORII-3 1.730 73.803 2 31-dig-2007
SECTORII- 4 1.822 77.728 2% 31-dic-2007
SEGTORII-5 3.487 148.784 2 31-dic-2007
SECTORI-6 5.905 251.981 1% 31dic-2006
SECTORK-7 3.842 163.947 12 3 -dic-2006
SECTORt-8 35362 1.508.938 2 31-dic-2007
SECTOR -9 4,048 172,731 1 31-dic-2006
SECTORII-10 2899 127,978 12 31-dic-2008
SECTORIM-11 6.247 266555 2 31-dig-2007
SECTORH-12 3,054 130.333 2 31-dic-2007
Segunda Cuatrienio 78.313 3.341.653
Suelo Urbano No Programado
PAU -1 5.741 244964 22 31-dic-2007
PAL -2 5.4 244 964 i 31dic-2007
PAL -3 5566 237505 3 J1-die-2008
PAU -4 6.826 291.287 3 31-dic-2008
PAU -5 8.252 352,436 3t 31-die-2008
Suelo Urbsno No Programsdo 32126 1.370.856
Suelo Urbano (%) 1.783 76.061 3* 31-dic-2008
1.783 16.061
| Totales 183.883 B.156.843
Potencia Solicitada - kW Goste 2 repercutir - €
Total Fase 17 97.720 4.053.188
Total Fase 22 73,745 3.145.668
Total Fase 3* 22.428 §56.989
193.883 B.155,843
{* 1310 vivlendas en suelo urbano Coste a repercutir - € sin VA N® viviendas
Ug.2 4416 18
UE -3 9.814 40
UE-4 5643 23
VUE-5 2689 B b
UE -8 9078 37
UE-8 5,398 22
UE-9 1.963 8
UE-10 7.115 29
UE-11 17.666 72
UE-12 3.435 14
LE - 13 8.833 36

76.061 310




